
COMP. LARG. MÉDIA ÁREA
VALOR POR RUA

M M M² R$ 43,56

66,45 7,12 473,12 20.611,32

363,77 6,97 2.535,48 110.456,29

519,14 6,96 3.613,21 157.407,17

532,35 7,03 3.742,42 163.035,95

546,94 7,81 4.271,60 186.089,34

213,65 6,60 1.410,09 61.429,59

524,47 6,56 3.440,52 149.884,00

507,53 7,17 3.638,99 158.530,07

594,53 7,13 4.239,00 184.669,04

597,11 7,15 4.269,34 185.990,68

448,82 7,07 3.173,16 138.236,40

690,97 7,12 4.919,71 214.323,59

5.605,73 39.726,64 1.730.663,43

ITEM 2.1 UNIDADE

SETOP OBR-VIA-165 M³ X KM

COMP. LARG. MÉDIA ÁREA VOLUME TAXA TRANSPORTE V. UNIT.    TOTAL

M M M² M³ M³/M³ M³XKM 1,16

66,45 7,12 473,12 548,55

363,77 6,97 2.535,48 2.939,71

519,14 6,96 3.613,21 4.189,27

532,35 7,03 3.742,42 4.339,08

546,94 7,81 4.271,60 4.952,63

213,65 6,60 1.410,09 1.634,90

524,47 6,56 3.440,52 3.989,05

507,53 7,17 3.638,99 4.219,16

594,53 7,13 4.239,00 4.914,83

597,11 7,15 4.269,34 4.950,00

448,82 7,07 3.173,16 3.679,06

690,97 7,12 4.919,71 5.704,06

39.726,64 46.060,30

ITEM 2.2 UNIDADE

SETOP OBR-VIA-435 TON X KM

COMP. LARG. MÉDIA TAXA ÁREA VOLUME TRANSPORTE V. UNIT. TOTAL

M M T/M² M² M³ TON X KM R$ 0,52

66,45 7,12 0,0012 473,12 266,84 139,72

363,77 6,97 0,0012 2.535,48 1.430,01 748,77

519,14 6,96 0,0012 3.613,21 2.037,85 1.067,05

532,35 7,03 0,0012 3.742,42 2.110,73 1.105,21

546,94 7,81 0,0012 4.271,60 2.409,18 1.261,48

213,65 6,60 0,0012 1.410,09 795,29 416,43

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM 
BETIM - OBRA - DTM 470 KM

LOGRADOURO

UNIDADE

RUA PEDRO ARAUJO

RUA BAHIA

RUA JOSE LUIZ BARBOSA

RUA PROF. QUERINO ALBUQUERQUE

RUA NOZINHO PRATES

RUA JOSE OLEGARIO L.

RUA NOZINHO PRATES

RUA JOSE OLEGARIO L.

RUA AMINTAS SALES

RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS

RUA FILOGONIO LAGOEIRO

RUA JUCA DE QUEIROZ

RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA

RUA JESUS CHATEUBRIAND

SERVIÇO

LOGRADOURO

UNIDADE

RUA PEDRO ARAUJO

RUA BAHIA

RUA JOSE LUIZ BARBOSA

RUA PROF. QUERINO ALBUQUERQUE

MEMORIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS/MG CNPJ: 22.680.672/0001-28

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

LOCAL:  LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO

DATA: 20/04/2018

RUA NOZINHO PRATES

RUA JOSE OLEGARIO L.

RUA AMINTAS SALES

RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS

RUA FILOGONIO LAGOEIRO

RUA JUCA DE QUEIROZ

RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA

RUA JESUS CHATEUBRIAND

SERVIÇO

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO 
CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 
ATÉ A OBRA

LOGRADOURO

UNIDADE

RUA PEDRO ARAUJO

RUA BAHIA

RUA JOSE LUIZ BARBOSA

RUA PROF. QUERINO ALBUQUERQUE



524,47 6,56 0,0012 3.440,52 1.940,46 1.016,05

507,53 7,17 0,0012 3.638,99 2.052,39 1.074,66

594,53 7,13 0,0012 4.239,00 2.390,80 1.251,85

597,11 7,15 0,0012 4.269,34 2.407,91 1.260,81

448,82 7,07 0,0012 3.173,16 1.789,66 937,09

690,97 7,12 0,0012 4.919,71 2.774,71 1.452,88

5.605,73 39.726,64 22.405,82 11.732,00

ITEM 2.3 UNIDADE

SETOP OBR-VIA-185 TON

COMP. LARG. MÉDIA ESPESSURA ÁREA VOLUME PESO V. UNIT. TOTAL

M M M M² M³ TON R$ 270,73

66,45 7,12 0,05 473,12 23,66 56,77 15.370,85

363,77 6,97 0,05 2.535,48 126,77 304,26 82.372,59

519,14 6,96 0,05 3.613,21 180,66 433,59 117.386,13

532,35 7,03 0,05 3.742,42 187,12 449,09 121.583,77

546,94 7,81 0,05 4.271,60 213,58 512,59 138.775,81

213,65 6,60 0,05 1.410,09 70,50 169,21 45.811,01

524,47 6,56 0,05 3.440,52 172,03 412,86 111.775,73

507,53 7,17 0,05 3.638,99 181,95 436,68 118.223,53

594,53 7,13 0,05 4.239,00 211,95 508,68 137.716,62

597,11 7,15 0,05 4.269,34 213,47 512,32 138.702,22

448,82 7,07 0,05 3.173,16 158,66 380,78 103.089,55

690,97 7,12 0,05 4.919,71 245,99 590,36 159.831,44

5.605,73 39.726,64 1.986,33 4.767,20 1.290.640,13

ITEM 2.4 UNIDADE

SETOP OBR-VIA-370 TON X KM

COMP. LARG. MÉDIA ESPESSURA VOLUME TAXA TRANSPORTE V. UNIT.    TOTAL

M M M M³ PORC/M³ M³XKM R$ 0,80

66,45 7,12 0,05 23,66 23,28% 936,22 747,00

363,77 6,97 0,05 126,77 23,28% 5.017,20 4.003,17

519,14 6,96 0,05 180,66 23,28% 7.149,83 5.704,76

532,35 7,03 0,05 187,12 23,28% 7.405,50 5.908,76

546,94 7,81 0,05 213,58 23,28% 8.452,64 6.744,26

213,65 6,60 0,05 70,50 23,28% 2.790,29 2.226,34

524,47 6,56 0,05 172,03 23,28% 6.808,11 5.432,11

507,53 7,17 0,05 181,95 23,28% 7.200,83 5.745,46

594,53 7,13 0,05 211,95 23,28% 8.388,13 6.692,79

597,11 7,15 0,05 213,47 23,28% 8.448,16 6.740,69

448,82 7,07 0,05 158,66 23,28% 6.279,04 5.009,97

690,97 7,12 0,05 245,99 23,28% 9.735,12 7.767,53

78.611,07 62.722,83

ITEM 2.5 UNIDADE

SETOP OBR-VIA-345 TON X KM

COMP. LARG. MÉDIA ESPESSURA VOLUME TAXA TRANSPORTE V. UNIT.    TOTAL

M M M M³ M³/M³ M³XKM R$ 1,32

66,45 7,12 0,05 23,66 1,3224 156,41 206,70

SERVIÇO TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM - BRITA - 5 KM

LOGRADOURO

UNIDADE

RUA PEDRO ARAUJO

RUA PEDRO ARAUJO

RUA BAHIA

RUA JOSE LUIZ BARBOSA

RUA PROF. QUERINO ALBUQUERQUE

TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AREIA - 170 KM

LOGRADOURO

UNIDADE

RUA NOZINHO PRATES

RUA JOSE OLEGARIO L.

RUA AMINTAS SALES

RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS

RUA FILOGONIO LAGOEIRO

RUA JUCA DE QUEIROZ

RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA

RUA JESUS CHATEUBRIAND

SERVIÇO

RUA AMINTAS SALES

RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA

RUA JESUS CHATEUBRIAND

RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS

RUA FILOGONIO LAGOEIRO

RUA JUCA DE QUEIROZ

RUA PEDRO ARAUJO

RUA BAHIA

RUA JOSE LUIZ BARBOSA

RUA PROF. QUERINO ALBUQUERQUE

RUA NOZINHO PRATES

RUA JOSE OLEGARIO L.

SERVIÇO

EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM 
MATERIAL BETUMINOSO, ESPESSURA DE 5,0 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO 
DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO 
CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E 
AGREGADOS

LOGRADOURO

UNIDADE

RUA AMINTAS SALES

RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS

RUA FILOGONIO LAGOEIRO

RUA JUCA DE QUEIROZ

RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA

RUA JESUS CHATEUBRIAND



363,77 6,97 0,05 126,77 1,3224 838,23 1.107,72

519,14 6,96 0,05 180,66 1,3224 1.194,53 1.578,57

532,35 7,03 0,05 187,12 1,3224 1.237,24 1.635,02

546,94 7,81 0,05 213,58 1,3224 1.412,19 1.866,21

213,65 6,60 0,05 70,50 1,3224 466,18 616,05

524,47 6,56 0,05 172,03 1,3224 1.137,44 1.503,13

507,53 7,17 0,05 181,95 1,3224 1.203,05 1.589,83

594,53 7,13 0,05 211,95 1,3224 1.401,41 1.851,97

597,11 7,15 0,05 213,47 1,3224 1.411,44 1.865,22

448,82 7,07 0,05 158,66 1,3224 1.049,05 1.386,32

690,97 7,12 0,05 245,99 1,3224 1.626,45 2.149,36

13.133,63 17.356,12

ITEM 2.6 UNIDADE

SETOP OBR-VIA-435 TON X KM

COMP. LARG. MÉDIA ESPESSURA VOLUME TAXA TRANSPORTE V. UNIT.    TOTAL

M M M M³ TON/M³ TXKM R$ 0,52

66,45 7,12 0,05 23,66 0,144 1.464,79 766,99

363,77 6,97 0,05 126,77 0,144 7.849,84 4.110,28

519,14 6,96 0,05 180,66 0,144 11.186,51 5.857,41

532,35 7,03 0,05 187,12 0,144 11.586,53 6.066,87

546,94 7,81 0,05 213,58 0,144 13.224,88 6.924,73

213,65 6,60 0,05 70,50 0,144 4.365,64 2.285,91

524,47 6,56 0,05 172,03 0,144 10.651,86 5.577,46

507,53 7,17 0,05 181,95 0,144 11.266,31 5.899,20

594,53 7,13 0,05 211,95 0,144 13.123,94 6.871,88

597,11 7,15 0,05 213,47 0,144 13.217,87 6.921,06

448,82 7,07 0,05 158,66 0,144 9.824,10 5.144,03

690,97 7,12 0,05 245,99 0,144 15.231,41 7.975,38

122.993,68 64.401,21

ITEM 2.7 UNIDADE

SETOP OBR-VIA-435 TON X KM

COMP. LARG. MÉDIA ESPESSURA VOLUME PESO TRANSPORTE V. UNIT.    TOTAL

M M M M³ TON TXKM R$ 0,52

66,45 7,12 0,05 23,66 56,77 4.825,86 2.526,89

363,77 6,97 0,05 126,77 304,26 25.861,86 13.541,63

519,14 6,96 0,05 180,66 433,59 36.854,79 19.297,68

532,35 7,03 0,05 187,12 449,09 38.172,69 19.987,75

546,94 7,81 0,05 213,58 512,59 43.570,33 22.814,04

213,65 6,60 0,05 70,50 169,21 14.382,92 7.531,10

524,47 6,56 0,05 172,03 412,86 35.093,34 18.375,36

507,53 7,17 0,05 181,95 436,68 37.117,70 19.435,35

594,53 7,13 0,05 211,95 508,68 43.237,79 22.639,91

597,11 7,15 0,05 213,47 512,32 43.547,23 22.801,94

448,82 7,07 0,05 158,66 380,78 32.366,21 16.947,40

690,97 7,12 0,05 245,99 590,36 50.181,01 26.275,48

4.767,20 405.211,72 212.174,53

RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS

RUA FILOGONIO LAGOEIRO

RUA JUCA DE QUEIROZ

RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA

RUA JESUS CHATEUBRIAND

LOGRADOURO

UNIDADE

RUA PEDRO ARAUJO

RUA BAHIA

RUA JOSE LUIZ BARBOSA

RUA PROF. QUERINO ALBUQUERQUE

RUA NOZINHO PRATES

RUA JOSE OLEGARIO L.

RUA AMINTAS SALES

RUA AMINTAS SALES

RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS

RUA FILOGONIO LAGOEIRO

RUA JUCA DE QUEIROZ

RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA

RUA JESUS CHATEUBRIAND

SERVIÇO
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM 
(CBUQ) - USINA-PISTA

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM 
(CAP-20) - BETIM-USINA

LOGRADOURO

UNIDADE

RUA PEDRO ARAUJO

RUA BAHIA

RUA JOSE LUIZ BARBOSA

RUA PROF. QUERINO ALBUQUERQUE

RUA NOZINHO PRATES

RUA JOSE OLEGARIO L.

RUA JOSE OLEGARIO L.

RUA AMINTAS SALES

RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS

RUA FILOGONIO LAGOEIRO

RUA JUCA DE QUEIROZ

RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA

RUA JESUS CHATEUBRIAND

SERVIÇO

RUA BAHIA

RUA JOSE LUIZ BARBOSA

RUA PROF. QUERINO ALBUQUERQUE

RUA NOZINHO PRATES

194.745/D

CREA-MGEng. Civil Adenise de Sousa Martins



Robson Adalberto Mota Dias - Prefeito Municipal de Coração de Jesus


